

**Załącznik nr 5 do WZ**  
(Zał. nr 3 do Umowy nr.....)

## **ODBIÓR ROBÓT RENOWACYJNYCH W PASIE DROGOWYM PO AWARIACH I AWARYJNYCH WYMIANACH ODCINKOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH W OKRESIE ZIMOWYM**

W okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu) Miejski Zarząd Ulic i Mostów odbiera wstępnie renowację jezdni, ścieżek rowerowych i chodników jako wykonane z tłucznia. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej i nawierzchni z kostki brukowej na jezdniach, wjazdach i chodnikach oraz nawierzchni chodników z płyt betonowych nastąpi w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Termin całkowitego zakończenia robót nie może być dłuższy niż 15 kwietnia.

Do dnia odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać miejsce renowacji w dobrym stanie przejezdności i odpowiada za szkody wynikłe z nieodpowiedniej jakości nawierzchni.

Ostateczny termin zakończenia robót związanych z wykonaniem renowacji terenów zielonych, w tym obsianie trawą i nasadzenia krzewów, upływa dnia 1 maja.

Zleceniodawca dopuszcza dokonanie zapłaty za renowację w dwóch etapach na podstawie jednego zlecenia:

I etap - podbudowa pod asfalt i części rozbieralne

II etap - zaasfaltowanie i ułożenie części rozbieralnych.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**